

QUOTATION

QUOTATION / PENAWARAN HARGA

Tanggal Terbit
15 Juli 2026

Berlaku Hingga
15 Agustus 2026

Catatan Revisi
Rev.1 — Pengujian Keamanan
(Penetration Testing) ditangani internal
Klien

Tanggal Generate
15 July 2026

Pengembangan Platform Website Terpusat Nasmoco

Nomor: QT-NASMOCO-2026-R1 | Revisi 1 — Juli 2026

Penyedia (Vendor)	PT Winandi Multi Solusi (Winamus)
Website	www.winamus.com
Penerima (Klien)	PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)

1. Rincian Biaya Pengembangan Per Fase

Fase 0: Discovery & Desain

- **Durasi:** 1-2 Minggu
- **Deliverables:** Finalisasi SRS, Desain UI/UX Figma, Arsitektur Sistem
- **Total Biaya: Rp4.500.000**
 - Uang Muka / DP 30%: Rp1.350.000
 - Pelunasan 70% (Setelah UAT/BAST): Rp3.150.000

Fase 1: Inti / MVP

- **Durasi:** 4-6 Minggu (Go-Live MVP pada Minggu ke-8)
- **Deliverables:** Migrasi PostgreSQL, Sistem Harga Terpusat, Page Builder, Anti-Hijack Lead, Integrasi CRM & WhatsApp Business API (WABA)
- **Total Biaya: Rp27.000.000**
 - Uang Muka / DP 30%: Rp8.100.000

- Pelunasan 70% (Setelah UAT/BAST): Rp18.900.000

Fase 2: Governance & Hardening

- **Durasi:** 4–6 Minggu
- **Deliverables:** Approval Workflow Bertingkat, Brand Lock, Kill Switch, Audit Log, MFA, Cloudflare WAF
- **Total Biaya: Rp23.400.000**
 - Uang Muka / DP 30%: Rp7.020.000
 - Pelunasan 70% (Setelah UAT/BAST): Rp16.380.000

Fase 3: Optimasi & Validasi

- **Durasi:** 3–4 Minggu
- **Deliverables:** SEO Lokal (22 Cabang), GEO Optimization, Dokumentasi Teknis, Video Tutorial, Compliance Report Standar TAM (Catatan Rev.1: Deliverable pengujian keamanan/Penetration Testing dikeluarkan dari fase ini dan ditangani mandiri oleh Klien)
- **Total Biaya: Rp16.200.000** (Biaya disesuaikan dari penawaran awal karena pengurangan scope Penetration Testing)
 - Uang Muka / DP 30%: Rp4.860.000
 - Pelunasan 70% (Setelah UAT/BAST): Rp11.340.000

2. Ringkasan Total Investasi

Komponen Fase	Nilai (IDR)
Fase 0 — Discovery & Desain	Rp4.500.000
Fase 1 — Inti / MVP	Rp27.000.000
Fase 2 — Governance & Hardening	Rp23.400.000
Fase 3 — Optimasi & Validasi	Rp16.200.000
TOTAL PENGEMBANGAN	Rp71.100.000
Total Uang Muka / DP (30%)	Rp21.330.000
Total Pelunasan (70%)	Rp49.770.000

Estimasi Total Waktu Pengembangan ---- **18 Minggu**

3. Biaya Pemeliharaan (Maintenance & Support)

Berlaku secara pro-rata terhitung setelah **Go-Live MVP (Fase 1)**.

Skenario Pemeliharaan	Bulanan	Tahunan (Hemat 1 Bulan)	Cakupan
Skenario 1: Cloud Instance & WAF dikelola Winamus	Rp3.600.000	Rp39.600.000	Support aplikasi 8 jam/bulan, penyediaan & DevOps management Cloud Instance (ISO 27001), serta Lisensi & Konfigurasi Cloudflare WAF
Skenario 2: Cloud Instance & WAF dikelola Nasmoco	Rp1.800.000	Rp19.800.000	Support aplikasi 8 jam/bulan & pemantauan performa aplikasi (infrastruktur server & WAF dikelola oleh tim IT internal Klien)

4. Ketentuan Pembayaran & Perpajakan

- Skema Pembayaran:** Pembayaran dilakukan per fase. DP 30% ditagihkan di awal fase sebagai komitmen kerja, dan pelunasan 70% ditagihkan setelah dokumen UAT disetujui & BAST ditandatangani.
- Jatuh Tempo:** Pembayaran wajib diselesaikan dalam waktu maksimal **14 hari kalender** sejak invoice resmi diterima oleh Klien.
- Pajak:** Winamus menggunakan skema PPh Final PP 55/2022 (tarif 0,5%). Winamus akan melampirkan **Surat Keterangan PP 55** pada setiap invoice agar pemotongan PPh disesuaikan menjadi **0,5%** (bukan 2% tarif PPh 23 standar).

5. Informasi Rekening Bank & Penagihan

Nama Perusahaan	PT Winandi Multi Solusi
NPWP	1000000009851947
Bank	----
No. Rekening	----
Atas Nama	----

Untuk persetujuan dan konfirmasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

Aris Winandi

PT Winandi Multi Solusi (Winamus)

Email: hello@winamus.com | Phone: +62 857 3376 3005

Hormat Kami — Vendor

Aris Winandi

Project Manager

PT Winandi Multi Solusi

Disetujui — Klien

Nama & Jabatan

